

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349482-2010:TEXT:PL:HTML>

PL-Poznań: Hemostatyki wchłanialne

2010/S 229-349482

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Do wiadomości: Elżbieta Prządka
61-285 Poznań
POLSKA
Tel. +48 618739008
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks +48 618779517

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy siedziba Zamawiającego.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia stanowi dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 77 pakietów (części) obejmujące:

Pakiety 1 – 27 przeznaczone są dla oddziału kardiologii.
— Pakiet 1 – Szew pleciony niewchłanialny - 1 008 saszetek,
— Pakiet 2 – Szew pleciony niewchłanialny - 3 996 saszetek,
— Pakiet 3 – Szew pleciony niewchłanialny - 1 296 saszetek,

- Pakiet 4 – Szew pleciony niewchłaniający - 2 112 saszetek,
- Pakiet 5 – Szew pleciony niewchłaniający - 2 112 saszetek,
- Pakiet 6 – Szew pleciony niewchłaniający - 775 saszetek,
- Pakiet 7 – Szew pleciony niewchłaniający - 378 saszetek,
- Pakiet 8 – Szew pleciony niewchłaniający - 312 saszetek,
- Pakiet 9 – Szew pleciony niewchłaniający - 456 saszetek,
- Pakiet 10 - Szew monofilamentowy - 4 200 saszetek,
- Pakiet 11. - Szew monofilamentowy - 72 saszetek,
- Pakiet 12 - Szew monofilamentowy - 1 392 saszetek,
- Pakiet 13 - Szew monofilamentowy - 120 saszetek,
- Pakiet 14 - Szew monofilamentowy - 1 392 saszetek,
- Pakiet 15 - Szew monofilamentowy - 600 saszetek,
- Pakiet 16 – Szew monofilamentowy - 552 saszetek,
- Pakiet 17– Szew monofilamentowy - 1 008 saszetek,
- Pakiet 18 - Szew monofilamentowy - 2 520 saszetek,
- Pakiet 19 - Szew monofilamentowy - 2 520 saszetek,
- Pakiet 20 - Szew monofilamentowy - 1 296 saszetek,
- Pakiet 21 - Szew monofilamentowy wchłaniający - 3 312 saszetek,
- Pakiet 22 - Szew pleciony wchłaniający - 2 112 saszetek,
- Pakiet 23 - Szew pleciony wchłaniający - 1 008 saszetek,
- Pakiet 24 - Szew pleciony wchłaniający - 216 saszetek,
- Pakiet 25 - Szew pleciony wchłaniający - 612 saszetek,
- Pakiet 26 - Szew stalowy - 3 000 saszetek,
- Pakiet 27 – Poliesterowa plecionka niewchłaniająca - 400 saszetek,
- Pakiet 28 – 32 przeznaczone są dla pracowni badań serca i naczyń,
- Pakiet 28 – Nici syntetyczne plecione wchłaniające - 900 saszetek,
- Pakiet 29 – - Nici syntetyczne plecione niewchłaniające - 1 200 saszetek,
- Pakiet 30 – Nici niewchłaniające Nylon - 3 000 saszetek,
- Pakiet 31 – Szew pleciony wchłaniający - 450 saszetek,
- Pakiet 32 – Nici syntetyczne plecione niewchłaniające - 300 saszetek,
- Pakiet 33 – 57 przeznaczone są dla oddziału chirurgii i izby przyjęć,
- Pakiet 33 – Szew niewchłaniający nylonowy - 864 saszetek,
- Pakiet 34 – Szew niewchłaniający nylonowy - 1 908 saszetek,
- Pakiet 35 – Szew niewchłaniający nylonowy - 1 008 saszetek,
- Pakiet 36 - Szew syntetyczny niewchłaniający, polipropylenowy, monofilamentowy - 144 saszetek,
- Pakiet 37 - Szew syntetyczny niewchłaniający, polipropylenowy, monofilamentowy - 180 saszetek,
- Pakiet 38 – Szew syntetyczny niewchłaniający, polipropylenowy, monofilamentowy - 180 saszetek,
- Pakiet 39 – Szew syntetyczny pleciony, wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie. Wchłaniania do 42 – 56 dni - 180 saszetek.
- Pakiet 40 – Szew syntetyczny pleciony, wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie. Wchłaniania do 42–56 dni - 360 saszetek.
- Pakiet 41 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany bez igły - 1 440 saszetek,
- Pakiet 42 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną - 1872 saszetek,
- Pakiet 43 – Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany bez igły - 1 440 saszetek,
- Pakiet 44 – Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną - 1 440 saszetek,

- Pakiet 45 – Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany bez igły - 180 saszetek,
- Pakiet 46 – Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą atraumatyczną - 360 saszetek,
- Pakiet 47 – Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą atraumatyczną - 540 saszetek,
- Pakiet 48 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą atraumatyczną - 540 saszetek,
- Pakiet 49 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany bez igły - 540 saszetek,
- Pakiet 50 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą atraumatyczną - 360 saszetek,
- Pakiet 51 – Szew syntetyczny niewchłaniący, poliestrowy, jednowłóknowy - 72 saszetek,
- Pakiet 52 - Szew pleciony, wchłaniący powlekany z igłą - 180 saszetek,
- Pakiet 53 - Szew niewchłaniący poliamid jednowłóknowy - 216 saszetek,
- Pakiet 54 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą - 108 saszetek,
- Pakiet 55 - Szew syntetyczny niewchłaniący, poliestrowy, jednowłóknowy - 72 saszetek,
- Pakiet 56 - Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniący powlekany z igłą atraumatyczną - 216 saszetek,
- Pakiet 57 - Klipsy tytanowe - 2400 szt,
- Pakiet 58 – 77 przeznaczonych są dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3,
- Pakiet 58 - Szwy chirurgiczne niewchłaniące naturalne, plecione, jedwabne (dla okulistyki) - 3 pozycje,
- Pakiet 59 - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłaniące plecione poliestrowe (dla okulistyki) - 2 pozycje,
- Pakiet 60 - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłaniące jednowłókninowe poliamidowe lub polipropylenowe (dla okulistyki) - 3 pozycje,
- Pakiet 61 - Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniące plecione z kwasu poliglikolowego, okres wchłaniania 60-90 dni (dla okulistyki) - 4 pozycje,
- Pakiet 62 - Taśma do szycia wątroby - 12 saszetek,
- Pakiet 63 - Szew do rany operacyjnej antywentracyjnej (odbarczający) - 2 pozycje,
- Pakiet 64 - Szwy chirurgiczne stalowe - 4 pozycje,
- Pakiet 65 - Szwy chirurgiczne niewchłaniące monofilamentowe poliamidowe (dla neurochirurgii) - 3 pozycje,
- Pakiet 66 - Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniące, poliamidowe - 16 pozycji,
- Pakiet 67 - Szwy syntetyczne, plecione, powlekane, niewchłaniące, poliestrowe - 13 pozycji,
- Pakiet 68 - Szwy syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe - 13 pozycji,
- Pakiet 69 - Pętle endoskopowe z kaniulą - 3 pozycje,
- Pakiet 70 - Szwy syntetyczne, plecione, wchłaniące, powlekane z kwasu poliglikolowego o okresie absorpcji 60-90 dni z igłami dodatkowo wzmocnionymi - 6 pozycji,
- Pakiet 71 - Szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłaniące monofilamentowe o podtrzymaniu tkankowym 7-14 dni i całkowitym wchłanianiu 56 dni - 4 pozycje,
- Pakiet 72 - Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniące wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (75 % po dwóch tygodniach, minimum 30 % po trzech tygodniach) - 28 pozycji,
- Pakiet 73 - Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniące wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (75 % po dwóch tygodniach, minimum 30 % po trzech tygodniach) dla neurochirurgii - 7 pozycji,
- Pakiet 74 - Szwy chirurgiczne wchłaniące plecione dwuskładnikowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni - 12 pozycji,
- Pakiet 75 - Szwy syntetyczne, szybko wchłaniące plecione powlekane z poliglantyny - okres podtrzymania tkankowego 10-14 dni (50 % po 5 dniach, 0 % po 10-14 dniach) i okresie wchłaniania 42 dni - 23 pozycje,
- Pakiet 76 - szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniące z poli-p- dioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni - 9 pozycji,

— Pakiet 77 - szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłaniające jednowłókninowe poliamidowe lub polipropylenowe dla okulistyki) 24 saszetki.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33141127

II.1.6) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Nie

II.2) **CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia**
Wartość 1 224 465,44 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Otwarta

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

1. cena pak. 1-61, 64-77. Waga 70

2. ocena parametrów technicznych i użytkowych. Waga 30

3. cena pak. 62, 63, 69. Waga 100

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**
WSM/DZP-381-262/S/2010

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: [2010/S 133-204237](#) z dnia 13.7.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR 1

CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 6 180,16 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 4 435,20 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 2

CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 25 910,73 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 18 870,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 3

CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 6 021,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 4 636,80 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 4

CZĘŚĆ NR 4 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 14 526,98 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 13 168,80 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 5

CZĘŚĆ NR 5 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 14 863,28 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 13 784,76 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 6

CZĘŚĆ NR 6 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

4

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 22 598,40 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 42 900,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 7

CZĘŚĆ NR 7 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 32 271,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 21 120,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 8

CZĘŚĆ NR 8 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

4

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 7 621,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 5 772,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 9

CZĘŚĆ NR 9 - NAZWA Szew pleciony niewchłaniający.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 7 010,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 8 436,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 10

CZĘŚĆ NR 12 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
6
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Hand – Prod Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 40a
02-496 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 11 196,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 11 535,42 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 11

CZĘŚĆ NR 14 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
4
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 12 436,71 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 13 502,40 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 12

CZĘŚĆ NR 15 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
6
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Hand – Prod Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 40a
02-496 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 5 550,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 5 028,26 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 13

CZĘŚĆ NR 16 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Hand-Prod Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 40a
02-496 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 5 261,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 4 522,72 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 14

CZĘŚĆ NR 17 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
2
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 9 821,84 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 11 284,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 15

CZĘŚĆ NR 18 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
4
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 52 175,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 52 920,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 16

CZĘŚĆ NR 19 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 53 281,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 56 196,00 PLN
Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 17

CZĘŚĆ NR 20 - NAZWA Szew monofilamentowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
4
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 61 001,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 59 616,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 18

CZĘŚĆ NR 21 - NAZWA Szew monofilamentowy wchłaniany.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
2
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 40 519,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 30 139,20 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 19

CZĘŚĆ NR 23 - NAZWA Szew pleciony wchłaniany.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 6 043,52 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 6 058,08 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 20

CZĘŚĆ NR 24 - NAZWA Szew pleciony wchłaniany.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 1 295,04 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 1 246,32 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 21

CZĘŚĆ NR 25 - NAZWA Szew pleciony wchłaniany.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 3 669,28 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 4 351,32 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 22

CZĘŚĆ NR 26 - NAZWA Szew stalowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 61 290,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 59 370,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 23

CZĘŚĆ NR 27 - NAZWA Poliestrowa plecionka niewchłaniająca.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 28 676,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 18 768,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 24

CZĘŚĆ NR 28 - NAZWA Nici syntetyczne plecione wchłaniające.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 9 077,25 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 5 409,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 25

CZĘŚĆ NR 29 - NAZWA Nici syntetyczne plecione niewchłaniające.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 8 252,64 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 6 120,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 26

CZĘŚĆ NR 30 - NAZWA Nici niewchłaniające Nylon.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

5

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 6 420,00 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 12 600,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 27

CZĘŚĆ NR 31 - NAZWA Szew pleciony wchłaniany.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 2 974,79 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 2 951,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 28

CZĘŚĆ NR 32 - NAZWA Nici syntetyczne plecione niewchłaniające.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 2 103,48 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 435,20 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 29

CZĘŚĆ NR 33 - NAZWA Szew niewchłaniający nylonowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

5

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego
ul. Uczniowska 33
80-530 Gdańsk
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 3 152,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 762,56 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 30

CZĘŚĆ NR 34 - NAZWA Szew niewchłaniający nylonowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
5
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego
ul. Uczniowska 33
80-530 Gdańsk
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 6 961,55 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 4 197,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 31

CZĘŚĆ NR 35 - NAZWA Szew niewchłaniałny nylonowy.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
5
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego
ul. Uczniowska 33
80-530 Gdańsk
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 3 613,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 2 268,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 32

CZĘŚĆ NR 36 - NAZWA Szew syntetyczny niewchłaniałny, polipropylenowy, monofilamentny.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
1
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 844,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 2 253,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 33

CZĘŚĆ NR 37 - NAZWA Szew syntetyczny niewchłaniający, polipropylenowy, monofilamentny.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
4
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 068,65 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 440,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 34

CZĘŚĆ NR 38 - NAZWA Szew syntetyczny niewchłaniający, polipropylenowy, monofilamentny.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 068,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 440,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 35

CZĘŚĆ NR 39 - NAZWA Szew syntetyczny pleciony, wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42 – 56 dni.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 124,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 300,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 36

CZĘŚĆ NR 40 - NAZWA Szew syntetyczny pleciony, wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42–56 dni.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 2 249,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 2 700,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 37

CZĘŚĆ NR 42 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
6

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 8 902,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 11 372,40 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 38

CZĘŚĆ NR 44 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

6

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 7 104,80 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 8 720,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 39

CZĘŚĆ NR 46 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 2 043,70 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 2 500,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 40

CZĘŚĆ NR 47 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 3 097,65 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 780,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 41

CZĘŚĆ NR 48 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
5

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 2 664,30 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 3 270,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 42

CZĘŚĆ NR 50 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniający powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

4

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 2 043,70 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 2 295,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 43

CZĘŚĆ NR 51 - NAZWA Szew syntetyczny niewchłaniający, poliestrowy, jednowłóknowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 620,60 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 455,04 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 44

CZĘŚĆ NR 52 - NAZWA Szew pleciony, wchłaniany powlekany z igłą.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 1 123,50 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 1 090,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 45

CZĘŚĆ NR 53 - NAZWA Szew niewchłaniący poliamid jednowłóknowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

3

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 788,10 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 1 041,12 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 46

CZĘŚĆ NR 54 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniany powlekany z igłą.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 1 348,20 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 750,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 47

CZĘŚĆ NR 55 - NAZWA Szew syntetyczny niewchłanialny, poliestrowy, jednowłóknowy.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 462,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 474,48 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 48

CZĘŚĆ NR 56 - NAZWA Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniany powlekany z igłą atraumatyczną.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 617,84 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 393,20 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 49

CZĘŚĆ NR 57 - NAZWA Klipsy tytanowe.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
2
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Beryl Med. Ltd
72 New Bond Street Mayfair
W1S 1RR London W1S 1RR
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 11 371,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 6 000,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 50

CZĘŚĆ NR 59 - NAZWA Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłaniające plecione poliestrowe (dla okulistyki).

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
1
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 402,87 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 901,16 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 51

CZĘŚĆ NR 61 - NAZWA Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłaniane plecione z kwasu poliglikolowego, okres wchłaniania 60-90 dni (dla okulistyki).

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
1
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 11 214,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 14 832,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 52

CZĘŚĆ NR 62 - NAZWA Taśma do szycia wątroby.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
1
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 2 149,93 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 2 048,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 53

CZĘŚĆ NR 63 - NAZWA Szew do rany operacyjnej antyewentracyjnej (odbarczający).

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 4 672,90 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 4 352,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 54

CZĘŚĆ NR 64 - NAZWA Szwy chirurgiczne stalowe.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

4

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 14 018,69 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 6 242,40 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 55

CZĘŚĆ NR 65 - NAZWA Szwy chirurgiczne niewchłaniające monofilamentowe poliamidowe (dla neurochirurgii).

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
3
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 11 214,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 10 535,40 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 56

CZĘŚĆ NR 66 - NAZWA Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniające, poliamidowe.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**
2
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 57 009,94 PLN
Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 78 405,60 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 57

CZĘŚĆ NR 67 - NAZWA Szwy syntetyczne, plecione, powlekane, niewchłaniające, poliestrowe.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 85 046,79 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 50 484,20 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

ZAMÓWIENIE NR 58

CZĘŚĆ NR 68 - NAZWA Szwy syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

- V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 44 392,52 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 31 444,80 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 59

CZĘŚĆ NR 69 - NAZWA Pętle endoskopowe z kaniulą.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 27 102,80 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 26 040,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 60

CZĘŚĆ NR 70 - NAZWA Szwy syntetyczne, plecione, wchłaniane, powlekane z kwasu poliglikolowego o okresie absorpcji 60-90 dni z igłami dodatkowo wzmocnionymi.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

2

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Surg-Tech S.C.

ul. Lwa 19/39

61-244 Poznań

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 68 889,72 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 34 992,00 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 61

CZĘŚĆ NR 71 - NAZWA Szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłaniane monofilamentowe o podtrzymaniu tkankowym 7-14dni i całkowitym wchłanianiu 56dni.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 37 387,18 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 38 850,48 PLN

Bez VAT

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 62

CZĘŚĆ NR 72 - NAZWA Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56-70dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28dni (75 % po dwóch tygodniach, minimum 30 % po trzech tygodniach).

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 385 046,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 287 703,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 63

CZĘŚĆ NR 73 - NAZWA Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne wielowłókninowe o okresie wchłaniania 56-70dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28dni (75 % po dwóch tygodniach, minimum 30 % po trzech tygodniach) dla neurochirurgii.

V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**

28.10.2010

V.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:**

1

V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 53 271,03 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 51 986,52 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12

V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**

Nie

ZAMÓWIENIE NR 64

CZĘŚĆ NR 76 - NAZWA Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane z poli-pdioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni.

- V.1) **DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:**
28.10.2010
- V.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:**
2
- V.3) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**
Surg-Tech S.C.
ul. Lwa 19/39
61-244 Poznań
POLSKA
- V.4) **INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 37 383,18 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 28 968,60 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 12
- V.5) **PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA**
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- VI.1) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**
Nie
- VI.2) **INFORMACJE DODATKOWE**
- VI.3) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**
- VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
- VI.3.2) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt 5.3 przedmiotowej SIWZ. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej oraz w pkt. 15.7 i 15.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) **DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

24.11.2010