

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 061 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 061 877 92 03
☎ 061 852 52 40 ☎ Fax. Szkolna 061 852 52 40
☎ Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 ☎ Centr. Szkolna 061 858 56 00



www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

WSM / DI – 381008/2011

Poznań, dnia 7 października 2011r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : zamówienia pn. „**Utworzenie punktu ręcznego mycia i suszenia łóżek w istniejącym Dziale Dezynfekcji i Przygotowania Łóżek Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3**”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 300362-2011 z dnia 22.09.2011r.

[Ogłoszenie nr 324692-2011 z dnia 07.10.2011r. o zmianie ogłoszenia](#)

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :

1. W SIWZ pkt 3 *Opis przedmiotu zamówienia*
 dodaje się : ppkt 3.2.4. Projekt budowlany
2. W SIWZ pkt 4 *Termin wykonania zamówienia*
 zmienia się na : 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy
3. W SIWZ pkt 5.1. ppkt 3) lit a. kierownikiem robót budowlanych (...)
 zmienia się na : Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
4. W SIWZ pkt 6.1. ppkt 3) lit a. kierownika robót budowlanych (...)
 zmienia się na : Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
5. W SIWZ pkt 11
 Termin składania ofert zmienia się na : 19.10.2011r. godz. 10:30
 Termin otwarcia ofert zmienia się na : 19.10.2011r. godz. 11:00.

6. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 1 ust.3 po słowach Dokumentacja wykonana przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa WIPROBUD **dodaje się zapis: Projekt budowlany**
7. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy dotychczasowy zapis § 4 **zmienia się na :**
 Strony uzgadniają terminy:
1) **przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz terenu budowy - 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy**
2) **zakończenia robót - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy**
8. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 5 **dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu :**
 Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem, następujących dokumentów :
1) **Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,**
2) **Dokumentów umożliwiających złożenie przez Zamawiającego zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy w Państwowej Inspekcji Pracy tj. :**
a) **Oświadczenie Kierownika budowy**
b) **potwierdzone notarialnie kopie uprawnień budowlanych**
c) **potwierdzone notarialnie zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.**
9. W SIWZ Załącznik Nr 2 Projekt Umowy w § 7 ust.2 pkt 2 **dodaje się ppkt e, f, g, h, o następującym brzemieniu:**
e) **oryginału dziennika budowy,**
f) **oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę oświadczenie kierownika budowy musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a załącznikami do niego muszą być kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis, o których mowa w ppkt g),**
g) **kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, w razie potrzeby także uzupełniający opis, – w razie dokonania podczas wykonywania robót zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, w takim razie oświadczenie o którym mowa w ppkt f) powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru**
h) **karty informacyjnej**

10. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się Załącznik Nr 3.1. Projekt **Budowlany**, stanowiący uzupełnienie zamieszczonego w dniu 22.09.2011r. Załącznika Nr 3 *DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWiOR*

Powyższa informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i należy ją uwzględnić w ofercie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Jankowska