

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07

☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. Szkolna 61 858 57 69

61 858 57 90

www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



Poznań, dnia 05 grudnia 2016r.

WSM/DZP/381-11356/N/2016

Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę napędu wraz z wyposażeniem oraz narzędzi chirurgicznych dla Bloku
Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniem do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniu 05.12.2016r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Pაკiet nr 2: Lp. 5 w ofercie naszej firmy nożyczki Metzenbaum czarne z twardymi wkłódkami zagięte o dł. 180mm posiadają dodatkowo mikro ząbki oraz złotą śrubkę, identyfikującą rodzaj nożyczek (zamiast złotych uchwytów)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Lp. 7 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Nelson-Metzenbaum funkcjonalnie identycznych z wymaganymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Lp. 10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Mosquito funkcjonalnie identycznych z wymaganymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydłuży terminu, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ **nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu** i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony na 09.12.2016 r. pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji
Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
i Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Jankowska
/-/ Katarzyna Jankowska

Opracowała:
Anna Jackowiak