

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
 ZAKŁADEM OPLEKNOZO-LECZNICZYM SZCZOL
 61-285 Poznań, ul. Świerzyńskiego 3
 Dział: Biuro wdrażania przetargów
 tel. 61 873 92 93, fax 61 87 39 505
 REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Pzp (Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający przekazuje następujące informacje do przetargu na dostawę
 sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku
 – dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, którego otwarcie nastąpiło w dniu 12.06.2020r. o godzinie
 11:00 w siedzibie Zamawiającego

- 1) Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi : 1.499.796,00,- z VAT
 1/ 114.480,00,- 2/ 2.592,00,- 3/ 15.120,00,- 4/ 27.540,00,- 5/ 23.760,00,- 6/ 240.840,00,- 7/ 495.720,00,- 8/ 18.360,00,-
 9/3.780,00,-10/ 21.384,00,- 11/11.340,00,- 12/30.132,00,-13/ 10.368,00,- 14/ 18.792,00,- 15/34.560,00,- 16/ 25.812,00,-
 17/52.056,00,- 18/32.508,00,- 19/108.108,00,- 20/1.944,00,- 21/ 16.200,00,- 22/49.680,00,- 23/17.280,00,- 24/ 28.080,00,-
 25/59.400,00,- 26/24.840,00,- 27/15,120,00,-
- 2) Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin dostaw oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena																Termin dostawy
1.	AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. Ul.Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Pakiet 1= Pakiet 2= Pakiet 3= Pakiet 4= Pakiet 5= Pakiet 6= Pakiet 7= Pakiet 8= Pakiet 9= Pakiet 10= Pakiet 11= Pakiet 12= Pakiet 13= Pakiet 14= Pakiet 15= Pakiet 16= Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	7.840,80,- 24.742,80,- 13.586,40,- 2.281,50,- 54.561,60,- 24.624,00,- 24.624,00,- 26.244,00,-	Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	5 dni													
2	BIALMED Sp. z o.o. Ul. Marii Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska	Pakiet 1= Pakiet 2= Pakiet 3= Pakiet 4= Pakiet 5= Pakiet 6= Pakiet 7= Pakiet 8= Pakiet 9= Pakiet 10= Pakiet 11= Pakiet 12= Pakiet 13= Pakiet 14= Pakiet 15= Pakiet 16= Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	3.008,88,- 19.650,60,- 27.075,60,- 27.585,36,- 252.255,60,- 7.840,80,- 24.742,80,- 13.586,40,- 2.281,50,- 54.561,60,- 24.624,00,- 24.624,00,- 26.244,00,-	Pakiet 9= Pakiet 10= Pakiet 11= Pakiet 12= Pakiet 13= Pakiet 14= Pakiet 15= Pakiet 16= Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	5 dni													
3	P.W.INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 55 43-300 Bieleńsko Biała	Pakiet 1= Pakiet 2= Pakiet 3= Pakiet 4= Pakiet 5= Pakiet 6= Pakiet 7= Pakiet 8= Pakiet 9= Pakiet 10= Pakiet 11= Pakiet 12= Pakiet 13= Pakiet 14= Pakiet 15= Pakiet 16= Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	16.804,80,- 26.433,00,- 19.008,00,- 7.840,80,- 24.742,80,- 13.586,40,- 2.281,50,- 54.561,60,- 24.624,00,- 24.624,00,- 26.244,00,-	Pakiet 9= Pakiet 10= Pakiet 11= Pakiet 12= Pakiet 13= Pakiet 14= Pakiet 15= Pakiet 16= Pakiet 17= Pakiet 18= Pakiet 19= Pakiet 20= Pakiet 21= Pakiet 22= Pakiet 23= Pakiet 24= Pakiet 25= Pakiet 26= Pakiet 27=	5 dni													

4.	ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Pakiet 1 = Pakiet 2 = 2.364,12,- Pakiet 3 = 15.541,20,- Pakiet 4 = Pakiet 5 = 26.373,60,- Pakiet 6 = Pakiet 7 = Pakiet 8 = 76.788,00,-	Pakiet 9 = 5.821,20,- Pakiet 10 = 24.742,80,- Pakiet 11 = 12.852,00,- Pakiet 12 = Pakiet 13 = 11.969,64,- Pakiet 14 = 29.581,20,- Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = 18.623,52,- Pakiet 22 = Pakiet 23 = Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = 31.104,00,- Pakiet 27 = 27.054,00,-	3 dni
5.	SINMED Sp.z o.o. Ul. Graniczna 32 B 44-178 Przystawice	Pakiet 1 = Pakiet 2 = Pakiet 3 = Pakiet 4 = Pakiet 5 = Pakiet 6 = Pakiet 7 = Pakiet 8 = 50.544,00,-	Pakiet 9 = Pakiet 10 = Pakiet 11 = Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = 18.468,00,- Pakiet 22 = Pakiet 23 = Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = Pakiet 27 =	1 dzień
6	KD Medical Polska sp. z o.o. Ul. Legionów 192 B 43-502 Czechowice -Dziedzice	Pakiet 1 = Pakiet 2 = 2.572,88,- Pakiet 3 = 14.920,20,- Pakiet 4 = Pakiet 5 = 25.850,88,- Pakiet 6 = Pakiet 7 = Pakiet 8 =	Pakiet 9 = Pakiet 10 = Pakiet 11 = Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = Pakiet 22 = Pakiet 23 = 12.765,60,- Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = 22.032,00,- Pakiet 27 =	5 dni
7.	SALUS International Sp. z o.o. Ul. Palaskiego 9 40-273 Katowice	Pakiet 1 = Pakiet 2 = Pakiet 3 = Pakiet 4 = Pakiet 5 = Pakiet 6 = Pakiet 7 = Pakiet 8 =	Pakiet 9 = Pakiet 10 = Pakiet 11 = Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = Pakiet 22 = Pakiet 23 = Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = Pakiet 27 =	3 dni
8.	POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. Ul. Przemysłowa 8 B 85-758 Bydgoszcz	Pakiet 1 = Pakiet 2 = Pakiet 3 = 15.460,20,- Pakiet 4 = Pakiet 5 = Pakiet 6 = Pakiet 7 = 383.410,80,- Pakiet 8 = 52.488,00,-	Pakiet 9 = Pakiet 10 = Pakiet 11 = 12.852,00,- Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = Pakiet 22 = Pakiet 23 = Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = Pakiet 27 =	5 dni
9.	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	Pakiet 1 = 136.159,49,- Pakiet 2 = Pakiet 3 = 30.672,00,- Pakiet 4 = 44.604,00,- Pakiet 5 = 35.877,60,- Pakiet 6 = Pakiet 7 = Pakiet 8 =	Pakiet 9 = Pakiet 10 = 37.540,80,- Pakiet 11 = 22.032,00,- Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = Pakiet 22 = Pakiet 23 = 21.060,00,- Pakiet 24 =	Pakiet 25 = 95.688,00,- Pakiet 26 = Pakiet 27 = 37.260,00,-	2 dni

10.	BECTON DICKINSON Polska Sp. z o.o. Ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Pakiet 1 = 122.202,00,- Pakiet 2 = Pakiet 3 = Pakiet 4 = 31.536,00,- Pakiet 5 = 32.919,48,- Pakiet 6 = Pakiet 7 = 326,073,60,- Pakiet 8 = 57.672,00,-	Pakiet 9 = Pakiet 10 = Pakiet 11 = Pakiet 12 = Pakiet 13 = Pakiet 14 = Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = Pakiet 22 = Pakiet 23 = 19.926,00,- Pakiet 24 =	Pakiet 25 = Pakiet 26 = Pakiet 27 = 38.880,00,-	3 dni
11.	SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna Ul. Poznańska 82 B 62-080 Tarnowo Podgórne	Pakiet 1 = Pakiet 2 = Pakiet 3 = Pakiet 4 = Pakiet 5 = Pakiet 6 = Pakiet 7 = 438.760,80,- Pakiet 8 =	Pakiet 9 = 9.266,40,- Pakiet 10 = Pakiet 11 = 15.422,40,- Pakiet 12 = 31.275,07,- Pakiet 13 = 10.935,65,- Pakiet 14 = 19.364,40,- Pakiet 15 = Pakiet 16 =	Pakiet 17 = 55.701,00,- Pakiet 18 = Pakiet 19 = Pakiet 20 = Pakiet 21 = 21.148,56,- Pakiet 22 = Pakiet 23 = Pakiet 24 =	Pakiet 25 = 64.886,40,- Pakiet 26 = Pakiet 27 =	5 dni

12.06.2020r. /-/ Magdalena Gluchowska Sekretarz Komisji Przetargowej

Magdalena Gluchowska
Kierownik
Sekcji Zarządzania Przetargami

A