

oznaczenie sprawy: WSM/DZP/381-8852/2020

Zbiornicze zestawienie ofert otwartych w dniu 03.02.2021r. w przetargu nieograniczonym powyżej 214.000 euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

WIECISPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM SP. z o.o.
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
Dział Zamówień Publicznych
ul. Głogowska 92, tel. 61 853 92 95, fax 61 853 93 05
REGON 141803306, NIP 778-13-50-016

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.202.000,00 zł brutto na całość, na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1 – 700.000,00,-; Pakiet nr 2 – 195.000,00,-; Pakiet 3 – 42.000,00,-; Pakiet 4 – 75.000,00,-; Pakiet 5 – 240.000,00,-; Pakiet 6 – 19.000,00,-; Pakiet 7 – 41.000,00,-; Pakiet 8 – 300.000,00,-; Pakiet 9 – 13.000,00,-; Pakiet 10 – 25.000,00,-; Pakiet 11 – 90.000,00,-; Pakiet 12 – 33.000,00,-; Pakiet 13 – 19.000,00,-; Pakiet 14 – 66.000,00,-; Pakiet 15 – 42.000,00,-; Pakiet 16 – 15.000,00,-; Pakiet 17 – 7.000,00,-; Pakiet 18 – 13.000,00,-; Pakiet 19 – 20.000,00,-; Pakiet 20 – 65.000,00,-; Pakiet 21 – 58.000,00,-; Pakiet 22 – 23.000,00,-; Pakiet 23 – 19.000,00,-; Pakiet 24 – 22.000,00,-; Pakiet 25 – 60.000,00,-

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania*	Warunki płatności*
1.	MEDOK Olaf Korgel Ul. Reymonta 7 48-250 Głogówek	Pakiet 10 27.091,80,-	Termin uzupełnienia linii 48h	60 dni
2.	Med&Care Sp. z o.o. Ul. Mławska 13 81-204 Gdynia	Pakiet 19 18.954,00,- Pakiet 20 63.612,00,- Pakiet 21 57.348,00,- Pakiet 22 21.600,00,-	Termin uzupełnienia linii 48h	60 dni
3.	Zimmer Biomet Sp. z o.o. Ul. Płowiecka 75 04-501 Warszawa	Pakiet 11 93.160,80,-	Termin uzupełnienia linii 24h	60 dni
4.	MEDGAL Sp. z o.o. Ul. Niewodnicka 26A 16-001 Księżyno k/Białegostoku	Pakiet 10 26.589,60,-	Termin uzupełnienia linii 24h	60 dni
5.	Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. Ul. Iżęcka 24 02-135 Warszawa	Pakiet 1 688.336,92,- Pakiet 2 193.097,52,-	Termin uzupełnienia linii 48h	60 dni

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Anna Jackowiak

6.	<p>Styker Polska Sp. z o.o., Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa</p>	<p>Pakiet 3 35.640,00,- Pakiet 4 72.036,00,- Pakiet 5 212.232,96,- Pakiet 6 18.252,00,- Pakiet 7 39.528,00,- Pakiet 8 294.624,00,-</p>	<p>Termin uzupełnienia linii 24h</p>	<p>60 dni</p>
----	--	---	---	---------------

03.02.2021r. /-/ Anna Jackowiak- Sekretarz Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
 DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Anna Jackowiak